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Договор подряда № 3/2026  

на выполнение подрядных работ 

г. Ульяновск           «17» февраля__ 2026 г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания 

«Энергосеть» (ООО «ЭСК «Энергосеть»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Сторожкова Артема Анатольевича, действующего на основании на основании Устава,  

с одной стороны, и  

            Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива в энергетике», 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Вершинина Евгения 

Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном 

упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет и основные положения договора 

 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить замену 

существующего вводного выключателя автоматического ВА, в соответствии с техническим 

заданием и локальным сметным расчетом №1, предоставленными Заказчиком.  Заказчик 

обязуется принять их результат и оплатить их стоимость. 

           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, 

указаны: 

- в техническом задании (Приложение № 1); 

- в локальном сметном расчете № 1(Приложение № 2). 

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору с использованием 

оборудования и материалов Подрядчика, в соответствии с действующими строительными 

нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, требованиями по охране окружающей среды, 

пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. 

1.4. Подрядчику разрешается выполнять работы по настоящему договору силами и 

средствами субподрядных организаций с уведомлением Заказчика. 

 

2. Цена договора и порядок расчетов 

 

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании 

Сметной документации (Приложение № 2), которая является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

2.1.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора может быть изменена 

сторонами в пределах 10% (десяти процентов) от первоначальных условий договора при 

обязательном сохранении неизменной (неизменными) цены (цен) единицы (единиц) товара 

(работы, услуги) (товаров, работ, услуг). 

2.2. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Подрядчика по факту выполненных работ в течение 240 (двухсот сорока) 

рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № 

КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и предоставления 

счет-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.3. На усмотрение Заказчика, по согласованию с Подрядчиком, Заказчиком может быть 

осуществлен авансовый платеж.  

2.4. Отказ Заказчика в осуществлении платежей в соответствии с п.2.3 Договора не 

является основанием для Подрядчика для нарушения взятых на себя обязательств по договору. 

2.5. Внесение в техническую документацию изменений осуществляется на основании 

согласованной Сторонами дополнительной сметы и/или дополнительного соглашения к 

договору. 
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3. Сроки выполнения работ 

 

3.1. Календарные сроки выполнения работ. 

Начало выполнения  работ – не позднее 5-ти  рабочих дней с даты подписания настоящего 

договора. 

Срок окончания работ – в течение 30 календарных дней с момента начала выполнения 

работ. 

 

4. Обязательства и права Сторон по договору 

4.1. Обязательства Подрядчика:  

4.1.1. Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании. 

4.1.2. Согласовать до начала выполнения работ с Заказчиком план-график сроков 

выполнения работ, в пределах сроков, установленных в п.3.1. 

4.1.3. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с техническим 

заданием, утвержденной сметой,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП. 

4.1.4. В ходе выполнения работ, предусмотренных Договором, обеспечить исполнение 

необходимых мероприятий по технике безопасности. Обеспечивать безопасность выполнения 

согласно требованиям нормативно-технической документации. 

4.1.5. При производстве работ принимать все необходимые меры для предотвращения 

нанесения ущерба или повреждения, сооружениям, помещениям, находящимся на территории 

проведения работ, выполнение противопожарных и взрывобезопасных мероприятий. 

4.1.6. Обеспечить своевременную поставку на объект необходимых материалов, 

оборудования, механизмов и инструментов, технических средств и иных средств. 

Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, мер безопасности, а 

также за последствия этих нарушений несёт Подрядчик. 

4.1.7. По требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненный на 

дату предъявления такого требования. 

4.1.8. Своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при 

приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика. 

4.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить 

работы при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий при выполнений его указаний, 

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих снижением качества 

выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок. 

4.1.10. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств   по договору Субподрядчиками. 

4.1.11. Выполнить указанные работы в установленные сроки, в соответствии с план-

графиком. 

4.1.14. Оповещать Заказчика о проведении скрытых работ за 3 рабочих дня, и не 

препятствовать присутствию представителя Заказчика при проведении работ. 

4.1.15. Сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

4.1.16. Предоставить копии сертификатов качества на используемые материалы. 

4.1.17. До оформления акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Подрядчик 

обязан предоставить Заказчику документы, в соответствии с нормативными актами. 

4.2. Обязательства Заказчика: 

4.2.1. Оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, 

установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора. 

4.2.2. Принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 

(Порядок сдачи-приемки выполненных работ). 

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность 

Подрядчика. 

4.3. Подрядчик вправе: 
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4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки 

выполненных работ по настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком 

отчетных документов.  

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.  

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ 

в рамках настоящего Договора.  

4.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

4.3.5. С согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору 

привлекать Субподрядчиков. 

4.3.6. Не приступать к выполнению работ до согласования Заказчиком плана—графика 

выполнения работ.  

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.  

4.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в 

соответствии с Технической документацией и настоящим Договором.  

4.4.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.  

4.4.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, 

соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. 

 

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ 

 

5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, 

указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности 

результата выполненных работ к сдаче. 

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о 

готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика 

осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от 

договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить 

об этом Подрядчику. 

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных 

работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, 

СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ. 

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных 

работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения. 

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о 

приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами.  

5.5. Одновременно с передачей КС-2 исполнитель работ должен предоставить Заказчику 

полный пакет приемосдаточной документации в соответствии с нормативно-технической 

документацией (к акту на освидетельствование скрытых работ прилагается фотофиксация 

скрытых работ. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков 

выполненных работ, составляется отдельный акт с указанием обнаруженных недостатков и 

сроком их устранения. 

5.6. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в 

порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора. 

5.7. Заказчик, обнаруживший в течение 12-ти месяцев после приемки работы недостатки, 

которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том 

числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом 

Подрядчика в 5-ти дневный срок при их обнаружении. Скрытые недостатки Подрядчик обязан 

устранить за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления 

Заказчиком Подрядчика об их обнаружении. 
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5.8. По окончании выполнения работ, в течение 3-х рабочих дней с даты окончания работ, 

но не позднее даты указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить 

Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости 

выполненных работ по форме КС-3, счет-фактуру. 

 

6. Качество работ 

 

6.1. Гарантия качества результата ремонтных работ 36 (тридцать шесть) месяцев с 

момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь 

результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда 

производителем материалов установлен более длительный срок. 

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в 

настоящем договоре, СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемым требованиям к качеству 

работ, являющихся предметом настоящего договора.  

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего 

договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе 

потребовать от Подрядчика:  

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. настоящего 

договора; 

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат 

Заказчика на устранение недостатков.  

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить 

в течение всего гарантийного срока. 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.2. Подрядчик несет ответственность за: 

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные 

впоследствии в процессе эксплуатации объекта. 

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки. 

7.2.3. за предоставление ненадлежащего качества исполнительной документации 

Подрядчик в течении 3-х дней обязан устранить нарушение, в случае неустранения Подрядчик 

выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от суммы договора. 

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, он обязан уплатить Заказчику пени, в 

течение 5 дней после получения требования об оплате, в размере 3 % от стоимости 

невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки. 

7.4. Подрядчик несет полную ответственность по уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей, обязанность по уплате которых возникла в результате исполнения 

настоящего договора. 

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться 

следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

7.6. Стороны договорились, что при исполнении настоящего договора, ст. 317.1 ГК РФ не 

применяется. 

 

8.  Срок действия, условия и порядок внесения изменений, и расторжение договора 

 

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 

2026 г.  
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8.2. Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего 

Договора, указанного в п. 8.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.  

8.3. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по 

решению суда.  

8.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в 

одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором. 

8.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях: 

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от 

Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1 

настоящего договора; 

- нарушения сроков выполнения работ/отдельных этапов работ, установленных 

настоящим договором; 

- нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ 

более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, с даты окончания работ, указанных в п.3.1; 

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, 

допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах; 

- лишается Свидетельства о допуске к работам (иного разрешения/документа, 

необходимого для выполнения работ) на выполнение работ и услуг (происходит аннулирование 

и/или окончание срока действия Свидетельства о допуске к работам либо иного 

разрешения/документа, необходимого для выполнения работ);  

- нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при 

производстве работ, охраны труда.  

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, 

Подрядчику не возмещаются. 

8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения 

Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора. 

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, 

содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно 

установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается 

полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в 

организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес 

направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции. 

8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора 

Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически 

выполненным работам. 

8.8. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от 

исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части 

работ, выполненной до получения извещения Подрядчиком об отказе Заказчика от исполнения 

договора.  

8.9. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 

 

9. Разрешение споров 

 

9.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок 

разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора. 

9.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по 

настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные 

интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена 

Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить 

(зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в 

случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой 
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связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой 

об истечении срока хранения почтовой корреспонденции. 

9.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее 

получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, 

предусмотренном п. 9.2 настоящего договора. 

9.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с 

целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд 

Ульяновской области с соответствующим заявлением. 

 

10. Антикоррупционная оговорка 

 

10.1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, их 

аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного ведения 

бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную 

деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон Договора на высоком уровне. 

10.2. Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания 

Антикоррупционной оговорки, Стороны подтверждают, что решение о подписании является 

добровольным и осознают смысл и последствия нарушения условий настоящего соглашения.  

10.3. Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную 

деятельность и имеют только законные источники финансирования. 

10.4. Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их 

аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, 

настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или 

возможного нарушения ее требований. 

10.5. Стороны Договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы 

их аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно 

следующих действий при исполнении Договора: 

10.5.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 

ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, должностным 

лицам, лицам, которые являются близкими родственниками публичных органов и должностных 

лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения 

преимуществ для Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников или посредников, 

действующих по Договору. 

10.5.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 

ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее 

аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу 

стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-

либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.). 

10.5.3. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное 

законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные 

средства ведения бизнеса.  

10.6. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить 

исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что 

нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в 

течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются 

совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации. 

  В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей 

оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив 

письменное уведомление о расторжении. 

 

11. Заключительные положения 
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11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

11.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав 

и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

11.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой 

частью.  

- Приложение № 1- Техническое задание; 

- Приложение № 2- Локальный сметный расчет. 

 

 

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

                Заказчик:  

ООО «Электросетевая компания 

«Энергосеть» 

Юридический/почтовый адрес: 

432027, Ульяновская область, г. Ульяновск, 

ул. Радищева, д. 150, помещ. 7  

8-8422- 42-29-92 

email: eset73@mail.ru 

ИНН 7326038595, КПП 732601001 

ОГРН 1117326000472  

р/с 40702810429280009235 

ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" 

АО "АЛЬФА-БАНК"  

к/с 30101810200000000824 БИК 042202824 

 

 

 

 

Директор  

ООО «ЭСК «Энергосеть»: 

________________ А.А.Сторожков 

 

 

              Подрядчик 

ООО «Альтернатива в энергетике» 

Юридический/почтовый адрес: 

432031, Ульяновская область, г. Ульяновск, 

ул. Почтовая, д. 11, офис 5 тел. +7(9510)-95-

50-79 

ИНН/КПП 7328062346/732801001 

ОГРН 1107328004376 

ОКПО 87777929   ОКАТО 73401368000 

ОКВЭД 46.43.1 

р/с 40702810500270000764 в ОТДЕЛЕНИЕ-

НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Казань 

к/с 30101810000000000805, БИК 049205805 

e-mail ul-svetodiod@bk.ru 

web: www.alt-energia.ru  

 

Генеральный директор 

ООО «Альтернатива в энергетике»: 

 

___________________Е.А. Вершинин  
 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

mailto:ul-svetodiod@bk.ru
http://www.alt-energia.ru/


Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Е.А.Вершинин

"_____" ________________ 2026 года "_____" ________________ 2026 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 211,06 (28,1) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,85 (0,08) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 7,66 (0,22) тыс.руб.

монтажных работ 10,52 (0,36) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 23,18 чел.час.

оборудования 153,40 (22,36) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,47 чел.час.

прочих затрат 8,22 (0,23) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм08-03-526-05 1 шт. 1

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_

стб.3

1 48,88 0,7 34,22 35,61 1 219

2 4,07 0,7 2,85 12,48 36

3 0,14 0,7 0,10 35,61 4

4 59,50 0 0,00 10,25

чел.-ч 4,59 4,59

чел.-ч 0,01 0,7 0,007

112,45 37,07 1 255

34,32 1 223

Пр/812-049.3-1 % 97 97 33,29 1 186

Пр/774-049.3 % 51 51 17,50 624

87,86 3 065

2 ТЕРм08-03-526-05 1 шт. 1

1 48,88 48,88 35,61 1 741

2 4,07 4,07 12,48 51

3 0,14 0,14 35,61 5

4 59,50 59,50 10,25 610

чел.-ч 4,59 4,59

чел.-ч 0,01 0,01

112,45 112,45 2 402

49,02 1 746

Пр/812-049.3-1 % 97 97 47,55 1 694

Пр/774-049.3 % 51 51 25,00 890

185,00 4 986

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ульяновской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

г.Ульяновск, Заволжский район

(наименование стройки)

Реконструкция ТП-9/3 по адресу: г.Ульяновск, Заволжский район

(наименование объекта капитального строительства)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "Альтернатива в энергетике" Директор ООО "ЭСК "Энергосеть"__________ А.А.Сторожков

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
Индекс

ы

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 16/04/2025р

Замена автоматического выключателя на ВА53-41-334730-400А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ 30АС-УХЛЗ

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

3

Раздел 1. Монтажные работы

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене 

или колонне, на ток до 630 А

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,7

Всего по позиции

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене 

или колонне, на ток до 630 А

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 ТЕРм08-01-072-05 100 м 0,02

1 1 106,30 22,13 35,61 788

2 756,22 15,12 12,48 189

3 229,13 4,58 35,61 163

4 433,21 8,66 10,25 89

чел.-ч 115 2,3

чел.-ч 22,42 0,4484

2 295,73 45,91 1 066

26,71 951

Пр/812-049.3-1 % 97 97 25,91 922

Пр/774-049.3 % 51 51 13,62 485

85,44 2 473

358,30 10 524

4

О

Прайс-лист шт. 1 153 403,49 22 361,95 6,86 153 403

(Оборудование)

22 361,95 153 403

5 Прайс-лист м 2 426,94 83,32 10,25 854

(Материалы)

83,32 854

6 ТЕРп01-03-002-10 1 шт. 1

1 109,92 109,92 35,61 3 914

чел.-ч 11,7 11,7

109,92 109,92 3 914

109,92 3 914

Пр/812-083.0-1 % 74 74 81,34 2 896

Пр/774-083.0 % 36 36 39,57 1 409

230,83 8 219

230,83 8 219

388,67 9 491

215,15 7 662

22,04 276

4,82 172

151,48 1 553

83,32 854

83,32 854

358,30 10 524

105,23 3 748

22,04 276

4,82 172

68,16 699

106,75 3 802

56,12 1 999

22 361,95 153 403

230,83 8 219

230,83 8 219

109,92 3 914

81,34 2 896

39,57 1 409

23 034,40 173 000

219,97 7 834

188,09 6 698

Шина ответвительная - одна полоса в фазе, 

медная или алюминиевая сечением: до 1500 

мм2

Объем=2 / 100

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Раздел 3. Материалы

Шина алюминиевая АД31Т 100x10

Цена=1707,75/4

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Пусконаладочные работы

Всего по позиции

Итого по разделу 1 Монтажные работы

Раздел 2. Оборудование

Автоматический выключатель ВА53-41-334730-

400А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ

Итого по разделу 2 Оборудование

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы

Итоги по смете:

Выключатель трехполюсный напряжением до 

1 кВ с: полупроводниковым расцепителем 

максимального тока, номинальный ток до 

1600 А

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               материалы

     Монтажные работы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

95,69 3 408

5 067,57 38 060,00

28 101,97 211 060,00

Составил:

Проверил:

     Итого сметная прибыль (справочно)

     НДС 22%

  ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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